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Vauban Falzbiberziegel 22

Eingabesumme Netto Fr. ..............................  inkl. MWST

Name: .............................................

Strasse: .............................................

PLZ, Ort: .............................................

Telefon: ............................................. Ort, Datum: .....................................................

Fax: .............................................

Sachbearbeiter: ............................................. Unterschrift: .....................................................
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Objekt: GP

Ausschreibung und Angebot Nr. 1

Brutto Netto

Zusammenstellung nach Auftrag, BKP: Hochbau

1 Vauban Falzbiberziegel 22

........................ ........................     224 Bedachungsarbeiten

Total ........................ ........................

Konditionen

Bezeichnung Eingabesumme Revidiert

Brutto .................................... ....................................

Rabatt ..........  % .................................... ....................................

Zwischentotal 1 .................................... ....................................

Skonto ..........  % .................................... ....................................

Zwischentotal 2 .................................... ....................................

MWST 8.10  % .................................... ....................................

Netto .................................... ....................................
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Ausschreibung und Angebot Nr. 1

1 Vauban Falzbiberziegel 22
224 Bedachungsarbeiten

000 Bedingungen
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Individueller Bereich (Reservefenster): Nur hier kann der Anwender Positionen des NPK für seine 
individuellen Bedürfnisse abändern oder ergänzen. Die angepassten Positionen werden mit einem "R" 
vor der Positionsnummer bezeichnet.

.200 Angaben zu Begriffsdefinitionen finden sich im Reserve-Unterabschnitt 090. Sie enthalten nicht die im 
NPK vorgegebenen Aussagen, sondern sind projektspezifisch formuliert.
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000 Bedingungen
------------------------------
. Individueller Bereich
(Reservefenster): Nur hier
kann der Anwender Positionen
des NPK für seine indivi-
duellen Bedürfnisse abändern
oder ergänzen. Die angepassten
Positionen werden mit einem
"R" vor der Positionsnummer
bezeichnet.
. Kurztext-Leistungsverzeich-
nis: Von Vorbemerkungen,
Hauptpositionen und geschlos-
senen Unterpositionen werden
nur je die ersten 2 Zeilen
wiedergegeben. Es gilt in
jedem Fall die Volltextversion
des NPK.

.200 Angaben zu Vergütungsregelun-
gen, Ausmassbestimmungen und
Begriffsdefinitionen finden
sich im Reserve-Unterabschnitt
090. Sie enthalten nicht die
im NPK vorgegebenen Aussagen,
sondern sind projektspezifisch
formuliert.

400 Unterdächer und
Konterlattungen
------------------------------
Betreffend Vergütungsregelun-
gen, Ausmassbestimmungen und
Begriffsdefinitionen gelten
die Bedingungen in
Pos. 000.200.

420 Unterdächer für normale Bean-
spruchung, nach Norm SIA 232/1
------------------------------

423 Unterdächer aus Dichtungsbah-
nen, für normale Beanspruch-
ung.

E .100 Kunststoff-Dichtungsbahnen,
einschichtig. Auf Verlegeun-
terlage verlegen oder über
Sparren spannen.

E .120 Stösse überlappen und wind-
dicht verkleben.
Marke, Typ:
Zürcher Ziegeleien,Defensio SK
mit integriertem Klebestreifen
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423.121 Auf Verlegeunterlage. per m2 ......................

430 Unterdächer für erhöhte oder
ausserordentliche Beanspru-
chung, nach Norm SIA 232/1
------------------------------

431 Unterdächer aus Dichtungsbah-
nen, für erhöhte Beanspru-
chung.

E .100 Kunststoff-Dichtungsbahnen,
einschichtig. Auf Verlegeun-
terlage verlegen.

E .110 Stösse überlappen und wasser-
dicht verkleben.
Marke,Typ:Zürcher Ziegeleien,
Defensio SK
Vertikale Stösse mit Multi-
Tape schwarz  verkleben.

.111 Auf Verlegeunterlage. per m2 ......................

432 Unterdächer aus Dichtungsbah-
nen, für ausserordentliche
Beanspruchung.

E .100 Kunststoff-Dichtungsbahnen,
einschichtig.

E .110 Auf Verlegeunterlage verlegen.
Stösse überlappen und fugen-
los-homogen verschweissen.
Zürcher Ziegeleien, Defensio Q
Plus,
3-lagig monolithische PU-
Funktionsschichten

.111 Auf Verlegeunterlage. per m2 ......................

.112 Traufanschlussbahn
99 Unterdachbahn Defensio Q Plus-

UV 2.0 m
3-lagige Bahn mit
monolithischen PU-
Funktionsschichten mit einem
für den Traufbereich 50 cm
breiten UV-beständigen
Spezialplanenstoff.
Inklusive doppelseitiges
Heftklebeband
(Rollenabmessung 25.0 x 2.0 m) per m2 ......................

R .191 Traufanschlussbahn

Unterdachbahn Defensio Q Plus-
UV 0.43 m
3-lagige Bahn mit
monolithischen PU-

Übertrag .................
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R 432.191 Funktionsschichten mit einem
für den Traufbereich 30 cm
breiten UV-beständigen
Spezialplanenstoff.
(Rollenabmessung 50.0 x 0.43
m) per m ......................

440 Konterlattungen
------------------------------
Zur Belüftung oder als Aufdop-
pelung.

442 Konterlattungen Fichte/Tanne
mit verzinkten Schrauben auf
Holz befestigen. Inkl. Abdich-
ten der Schraubenlöcher.

.100 Lattenabstand mm 600 bis 700.

.110 Lattenquerschnitt.

.111 mm 45x50. per m2 ......................

.112 mm 50x50. per m2 ......................

.113 mm 60x60. per m2 ......................

.114 mm 80x60. per m2 ......................

.115 mm 100x60. per m2 ......................

.200 Zusätzliche Konterlatten bei
Graten, Kehlen, Ortgängen,
seitlichen Anschlüssen und
dgl.

.210 Lattenquerschnitt.

.211 mm 45x50. per m ......................

.212 mm 50x50. per m ......................

.213 mm 60x60. per m ......................

.214 mm 80x60. per m ......................

.215 mm 100x60. per m ......................

450 Schnitte
------------------------------

451 Unterdächer rechtwinklig
schneiden.

.200 Unterdach für normale Bean-
spruchung.

.230 Unterdach aus Dichtungsbahnen.

Übertrag .................
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451.231 Kunststoff-Dichtungsbahnen. per m ......................

.300 Unterdach für erhöhte oder
ausserordentliche Beanspru-
chung.

.310 Unterdach aus Dichtungsbahnen.

.311 Kunststoff-Dichtungsbahnen. per m ......................

452 Unterdächer schiefwinklig
schneiden.

.200 Unterdach für normale Bean-
spruchung.

.230 Unterdach aus Dichtungsbahnen.

.231 Kunststoff-Dichtungsbahnen. per m ......................

.300 Unterdach für erhöhte oder
ausserordentliche Beanspru-
chung.

.310 Unterdach aus Dichtungsbahnen.

.311 Kunststoff-Dichtungsbahnen. per m ......................

456 Konterlatten schneiden.

.100 Konterlatten bei Traufe, an
First, bei oberen Wand-
anschlüssen und dgl. schnei-
den.

.110 Vertikale Schnitte. Lattenab-
stand mm 600 bis 700.

.111 Konterlatten h bis mm 50. per m ......................

.112 Konterlatten h mm 51 bis 60. per m ......................

.113 Konterlatten h mm 61 bis 80. per m ......................

.114 Konterlatten h mm 81 bis 100. per m ......................

.200 Konterlatten bei Graten
und Kehlen schneiden.

.210 Schiefwinklige Schnitte.
Lattenabstand mm 600 bis 700.

.211 Konterlatten h bis mm 50. per m ......................

.212 Konterlatten h mm 51 bis 60. per m ......................

.213 Konterlatten h mm 61 bis 80. per m ......................

Übertrag .................
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456.214 Konterlatten h mm 81 bis 100. per m ......................

460 Trauf- und Kehlausbildung
------------------------------

461 Traufbretter und Einlaufble-
che.

.100 Traufbretter Fichte/Tanne, sä-
geroh. Zu Deckungen aus Zie-
geln, Schiefer und verschiede-
nen Materialien.

.110 Bretter keilförmig, Kanten ab-
geschrägt, auf Holz nageln. Zu
Deckungen aus Ziegeln oder
Schiefer.

.113 Querschnitt mm 50/30x120 bis
150. per m ......................

.400 Einlaufbleche.

.410 Bauseits montiert. Unterdach
mit Einlaufblechen verbinden.
Inkl. Entfetten der Bleche.

.411 Kunststoff-Dichtungsbahnen mit
systemzugehörigem Klebstoff
aufkleben.

99 Unterdach für erhöhte 
Beanspruchung:
Einlaufblech aufrauhen,
reinigen, entfetten.
Defensio Q Plus / Defensio Q
Plus-UV
mit Nail-Tape Butyl verbinden.
(nicht rückstausicher) per m ......................

.414 Unterdach für
ausserordentliche
Beanspruchung:
Einlaufblech aufrauhen,
reinigen, entfetten.
Defensio Q Plus-UV mit
Defensio Flüssigkunststoff
einbetten, abdichten. 
(rückstausicher)
LE = m per LE ......................

.700 Mehrleistungen.

.710 Zu Traufbrettern.

.711 Für Gehrungen. per St ......................

.712 Für An- und Abschlüsse. per St ......................

Übertrag .................
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462 Kehlausbildung bei Unterdä-
chern.

.300 Bei Unterdach aus Dichtungs-
bahnen.

.310 Zusätzliche Dichtungsbahn-
streifen, b mm 200 bis 330,
winddicht verkleben.

.311 Kunststoff-Dichtungsbahnen. per m ......................

.320 Zusätzliche Dichtungsbahn-
streifen, b mm 200 bis 330,
fugenlos-homogen verschweis-
sen.

.321 Kunststoff-Dichtungsbahnen. per m ......................

470 First- und Gratausbildung
------------------------------

471 First- und Gratausbildung bei
Unterdächern.

.100 Unterdach aus Dichtungsbahnen.

.110 Bei First und Graten überlap-
pen und verkleben.

.111 Kunststoff-Dichtungsbahnen.
99 Bei Unterdach für erhöhte

Beanspruchung zusätzlich mit
Multi-Tap Dichtungsband
verkleben. per m ......................

.120 Bei First und Graten überlap-
pen und fugenlos-homogen
verschweissen.

.121 Kunststoff-Dichtungsbahnen. per m ......................

480 Zusatzarbeiten und Mehrleis-
tungen
------------------------------

481 Unterdächer bei An- und Ab-
schlüssen abdichten.

.200 Unterdach aus Dichtungsbahnen.

.210 Dichtungsbahnen aufborden und
mechanisch befestigen.

.211 h bis mm 100. per m ......................

.212 h mm 101 bis 200. per m ......................

Übertrag .................
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481.220 Dichtungsbahnen aufborden und
aufkleben.

.221 h bis mm 100. per m ......................

.222 h mm 101 bis 200. per m ......................

.230 Zusätzliche Dichtungsbahn-
streifen aufborden, aufkleben
und mit Unterdachbahnen fugen-
los-homogen verschweissen.

.231 h bis mm 100. per m ......................

.232 h mm 101 bis 200. per m ......................

482 Unterdächer bei runden und
rechteckigen Durchführungen
abdichten.

.300 Abdichten bei Unterdach aus
Dichtungsbahnen. Dichtungsbah-
nen schneiden, aufborden und
wasserdicht verkleben oder fu-
genlos-homogen verschweissen.

.310 Bei runden Durchführungen.

.311 Durchmesser bis mm 100. per St ......................

.312 Durchmesser mm 101 bis 250. per St ......................

.313 Durchmesser mm 251 bis 400. per St ......................

.320 Bei rechteckigen Durchführun-
gen wie Kaminen, Lüftungskanä-
len und dgl. Inkl. Eckausbil-
dung.

.321 Fläche bis m2 0,60. per St ......................

.322 Fläche m2 0,61 bis 1,00. per St ......................

.323 Fläche m2 1,01 bis 1,50. per St ......................

.324 Fläche m2 1,51 bis 2,00. per St ......................

.330 Bei Dachflächenfenstern. An
Fensterrahmen anschliessen.
Inkl. Eckausbildung.

.331 Fläche bis m2 0,60. per St ......................

.332 Fläche m2 0,61 bis 1,00. per St ......................

.333 Fläche m2 1,01 bis 1,50. per St ......................

.334 Fläche m2 1,51 bis 2,00. per St ......................

Übertrag .................
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485 Mehrleistungen für das Abdich-
ten bei Konterlattungen.

.100 Geschlossenporige, selbstkle-
bende Dichtungsstreifen
anstelle von einzelnen Kunst-
stoffdichtungen unter Konter-
latten verlegen.

.110 Lattenabstand mm 600 bis 700.

.111 b bis mm 60.
99 Zürcher Ziegeleien

Nail-Tape Foam
PE-Schaum-Nageldichtband per m2 ......................

.112 b mm 50
99 Zürcher Ziegeleien, Nail-Tape

Butyl,
Butyl-Nageldichtband
beidseitig selbstklebend per m2 ......................

.120 Bei zusätzlichen Konterlatten.

.121 b bis mm 60.
99 Zürcher Ziegeleien

Nail-Tape Foam
PE-Schaum-Nageldichtband per m ......................

.122 b mm 50
99 Zürcher Ziegeleien, Nail-Tape

Butyl,
Butyl-Nageldichtband
beidseitig selbstklebend per m ......................

.200 Konterlatten bei schwach ge-
neigten Dächern zusätzlich
abdichten.

.210 Kunststoffplättchen als Ab-
standhalter unter Konterlat-
ten. Lattenabstand mm 600 bis
700.

.211 Bei jedem Befestigungspunkt
verlegen. Inkl. zusätzlicher
Nagel- oder Schraubendichtun-
gen.

99 Zürcher Ziegeleien
Distanzplatte beidseitig mit
Nageldichtung Format: mm
100x100x18 per m2 ......................

.220 Kunststoffplättchen als Ab-
standhalter unter zusätzliche
Konterlatten verlegen.

.221 Bei jedem Befestigungspunkt
verlegen. Inkl. zusätzlicher
Nagel- oder Schraubendichtun-

Übertrag .................
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485.221 gen.
99 Zürcher Ziegeleien

Distanzplatte beidseitig mit
Nageldichtung Format: mm
100x100x18 per m ......................

.230 Band aus Kunststoff-Dichtungs-
bahnen hutförmig über Konter-
latten verlegen und beidseitig
mit Dichtungsbahnen der Dach-
fläche fugenlos-homogen ver-
schweissen.

.231 Abwicklung bis mm 300. per m ......................

487 Mehrleistungen für Kleinflä-
chen zu Unterdächern.

.100 Kleinflächen bis m2 5, bei Lu-
karnen, Gauben, Vordächern und
dgl. Ausmass: Anzahl Kleinflä-
chen.

.120 Unterdächer für normale Be-
anspruchung.

.123 Bahnenförmige Unterdächer. per St ......................

.130 Unterdächer für erhöhte oder
ausserordentliche Beanspru-
chung.

.131 Bahnenförmige Unterdächer. per St ......................

500 Deckungen mit Ziegeln
------------------------------
Betreffend Vergütungsregelun-
gen, Ausmassbestimmungen und
Begriffsdefinitionen gelten
die Bedingungen in
Pos. 000.200.

510 Lattungen
------------------------------

512 Lattungen Fichte/Tanne für
Ton-Falz- oder -Pfannenziegel.
Auf Holz nageln.

.200 Für Biberschwanz-Falzziegel.

.210 Lattenquerschnitt mm 24x48.

.211 Lattenabstand mm 260 bis 270. per m2 ......................

.220 Lattenquerschnitt mm 30x50.

.221 Lattenabstand mm 260 bis 270. per m2 ......................

Übertrag .................
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517 Mehrleistungen zu Lattungen
bei Deckungen mit Ziegeln.

.100 Latten schiefwinklig schnei-
den.

.110 Lattenquerschnitt mm 24x48.

.112 Lattenabstand mm 250 bis 280. per m ......................

.120 Lattenquerschnitt mm 30x50.

.122 Lattenabstand mm 250 bis 280. per m ......................

520 Deckungen mit Tonziegeln
------------------------------

522 Ton-Falzziegel verlegen.

E .500 Biberschwanz-Falzziegel ver-
setzt verlegen.
Zürcher Ziegeleien, Vauban
Falzbiberziegel 22
Rund- oder Gradschnitt

E .510 Lattenabstand mm 260 bis 270.

.511 Rot. per m2 ......................

.512 Standardfarbton. per m2 ......................

.513 Sonderfarbton. per m2 ......................

.514 Farbton : schwarz per m2 ......................

550 Schnitte
------------------------------

551 Ziegel rechtwinklig schneiden.

.100 Tonziegel.

.120 Falzziegel.

.125 Biberschwanz-Falzziegel. per m ......................

552 Ziegel schiefwinklig schnei-
den.

.100 Tonziegel.

.120 Falzziegel.

.125 Biberschwanz-Falzziegel. per m ......................

553 Ziegel rund schneiden.

.100 Tonziegel.

Übertrag .................
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553.120 Falzziegel.

.125 Biberschwanz-Falzziegel. per m ......................

554 Ziegel bei runden Durchführun-
gen schneiden.

.200 Ton-Falzziegel.

.250 Biberschwanz-Falzziegel.

.251 Durchmesser bis mm 100. per St ......................

.252 Durchmesser mm 101 bis 250. per St ......................

.253 Durchmesser mm 251 bis 400. per St ......................

555 Ziegel bei rechteckigen Durch-
führungen schneiden.

.200 Ton-Falzziegel.

.250 Biberschwanz-Falzziegel.

.251 Fläche bis m2 0,60. per St ......................

.252 Fläche m2 0,61 bis 1,00. per St ......................

.253 Fläche m2 1,01 bis 1,50. per St ......................

.254 Fläche m2 1,51 bis 2,00. per St ......................

560 Trauf-, Ort- und Kehlausbil-
dung
------------------------------

561 Traufausbildung bei Deckungen
mit Ziegeln.

.100 Ton-Traufziegel.

.181 Traufziegel mit Unterlüftung
zu Vauban Falzbiberziegel 22
Farbton : alle Farben
LE = m per LE ......................

562 Ortausbildung mit Ortgangzie-
geln.

.100 Ton-Ortgangziegel liefern,
verlegen und befestigen, als
Mehrleistung.

.150 Zu Biberschwanz-Falzziegeln.

.151 Rot. per m ......................

.152 Standardfarbton. per m ......................

Übertrag .................
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562.153 Sonderfarbton. per m ......................

.154 Farbton : schwarz per m ......................

.181 1/2 Ortgangziegel zu
Biberschwanz-Falzziegel
Farbton: alle Farben
LE = Stück per LE ......................

563 Ortausbildung mit Ziegel-
leisten.

.100 Ziegelleisten Fichte/Tanne
einschneiden.

.120 Bei Ton-Falzziegeldach.

.122 Biberschwanz-Falzziegel. per m ......................

.200 Ziegelleisten aus Mehr-
schicht- oder parallel ver-
leimten Platten oder aus
Eichenholz einschneiden.

.220 Bei Ton-Falzziegeldach.

.222 Biberschwanz-Falzziegel. per m ......................

.500 Bord- oder Ortziegel mit
Sturmklammern befestigen.

.540 Bei Deckung mit Ton-Biber-
schwanz-Falzziegeln.

.541 Stahldraht verzinkt.
99 Zürcher Ziegeleien, Modell C per m ......................

.600 Bord- oder Ortziegel bohren
und mit verzinkten Schrauben
oder verzinkten Nägeln befes-
tigen.

.620 Bei Ton-Falzziegeldach.

.622 Biberschwanz-Falzziegel. per m ......................

565 Ziegel bei Ortgängen anpassen.
Uebergänge mit Blei abdichten.

.100 Anpassungen.

.110 Ortgang-, Bord- oder Ortziegel
an Dachrinnen anpassen, bei
vor- oder rückspringenden
Dachflächen und dgl.

.111 Tonziegel. per St ......................

Übertrag .................
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565.120 Ortgangziegel an Rinnenprofil
anpassen.

.121 Tonziegel. per St ......................

.130 Ortgangziegel bei Uebergängen
in die Dachflächen schräg
anschneiden. Bei Lukarnen und
dgl.

.131 Tonziegel. per St ......................

.200 Uebergänge mit Blei abdichten.

.210 Ortgang an Dachrinne.

.211 Bleilappen bis mm 200x200. per St ......................

.220 Ortgang an Dachfläche.

.221 Bleilappen bis mm 200x200. per St ......................

570 First- und Gratausbildung
------------------------------

571 First- und Gratlatten bei
Deckungen mit Ziegeln.

.100 Auf Holz befestigen.

.110 Fichte/Tanne.

.111 Querschnitt mm 60x30. per m ......................

.112 Querschnitt mm 80x30. per m ......................

.113 Querschnitt mm 100x30. per m ......................

572 Ton-First- und -Gratziegel.

.100 Halbrunde Firstziegel. Mit
verzinkten Firstklammern und
verzinkten Nägeln oder ver-
zinkten Schrauben befestigen.

.130 Ziegellänge mm 400 bis 450.
Zürcher Ziegeleien,
Firstziegel 43 Migeon
Firstklammer verzinkt
Modell F

.131 Rot. per m ......................

.132 Standardfarbton. per m ......................

.133 Sonderfarbton. per m ......................

.134 Farbton : schwarz per m ......................

.300 Winkelförmige Firstziegel. Mit

Übertrag .................
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572.300 verzinkten Schrauben oder
verzinkten Nägeln befestigen.

.310 Ziegellänge mm 350 bis 400.
Winkelfirstziegel Vauban (Wi
Fi VAB)

.311 Rot. per m ......................

.312 Standardfarbton. per m ......................

.313 Sonderfarbton. per m ......................

.314 Farbton : schwarz per m ......................

576 Firstanfangs- und -endziegel,
Gratanfangsziegel. Als
Mehrleistung.

.100 Zu halbrunden Ton-Firstzie-
geln.

.120 Firstanfangs- und -endziegel,
Gratanfangsziegel zu Firstzie-
geln l mm 400 bis 500.
Marke: Zürcher Ziegeleien

.121 Rot. per St ......................

.122 Standardfarbton. per St ......................

.123 Sonderfarbton. per St ......................

.124 Farbton: schwarz per St ......................

.130 Firstanfangs- und -endziegel,
mit Ortganglappen zu Firstzie-
geln l mm 400 bis 500.

.131 Rot. per St ......................

.132 Standardfarbton. per St ......................

.133 Sonderfarbton. per St ......................

.134 Farbton:schwarz per St ......................

.300 Zu winkelförmigen Ton-First-
ziegeln.

.310 Firstanfangs- und -endziegel,
Gratanfangsziegel zu winkel-
förmigen Firstziegeln
l mm 350 bis 400.
Zürcher Ziegeleien,
Winkelfirstziegel Vauban 
Anfang Endziegel sind für
First und Grat gleich

Übertrag .................
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576.311 Rot. per St ......................

.312 Standardfarbton. per St ......................

.313 Sonderfarbton. per St ......................

.314 Farbton : schwarz per St ......................

.381 Firstanfangs- und -endziegel
zu Ortgangziegel
zu Winkelfirstziegel Vauban 
(Wi Fi VAB)
l mm 350 bis 400
Farbton : alle Farben
LE = Stück per LE ......................

577 Mehrleistungen zu First- und
Gratausbildung.

.200 Gratziegel an Flächenziegel
anpassen.

.210 An Ton-Biberschwanz- oder
-Falzziegel.

.213 Firstziegel, l mm 400 bis 450. per m ......................

.300 Abdichten.

.330 Gelochter Dichtungsstreifen
unter First- und Gratziegel
verlegen.

.331 Aus Alu und Kunststoff,
b bis mm 300.

99 First- Gratrolle
Zürcher Ziegeleien, Flexi-Rol
220 mm
mit PP-Gewebe und
Aluminiumschürze per m ......................

.400 First- und Gratentlüftung.

R .491 Firstentlüftungssystem
Marke: Zürcher Ziegeleien
Typ: Filü zu Fi 45
Entlüftungsöffnung 
360 cm2 / m1
Aluminium schwarz
pulverbeschichtet
Inkl. Systemschrauben für
Befestigung Filü-Profil und
Dichtschrauben für
Firstziegelbefestigung.

Filü - Nutzlänge à 2.95 m.

! KEINE Firstlatte nötig !
Filü nur bei First einsetzbar.

Übertrag .................
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R 577.491 (ohne Grat) per m ......................

.500 Uebergänge von First zu Graten
ausbilden.

.510 First- und Gratziegel anpas-
sen. Mit Blei abdichten.

.511 Bleilappen bis mm 400x400. per St ......................

.600 Uebergänge von First in Dach-
fläche ausbilden.

.610 Firstziegel anpassen.

.611 Ton-Firstziegel. per St ......................

.700 Befestigung.

.710 First- und Gratziegel bohren
und mit verzinkten Schrauben
mit Dichtungselementen anstel-
le von Firstklammern befesti-
gen.

.713 Ziegellänge mm 400 bis 450. per m ......................

580 Zusatzarbeiten und Mehrleis-
tungen
------------------------------

581 Seiten-, Ort-, Grat- und
Kehlanschlüsse, bei Deckungen
mit Ziegeln.

.200 Ziegel bei rechtwinkligen An-
schlüssen an Seiten- und
Ortbleche, Kamine, Rohre und
dgl. bohren und befestigen.

.220 Ton-Falzziegeldach.

.222 Biberschwanz-Falzziegel. per m ......................

.300 Ziegel bei schiefwinkligen An-
schlüssen an Grate, Kehlen und
dgl. bohren und befestigen.

.320 Ton-Falzziegeldach.

.322 Biberschwanz-Falzziegel. per m ......................

.400 Bleilappen.

.410 Bauseits angelötete Bleilappen
einbinden.

.411 Einzelne Bleilappen. per St ......................

Übertrag .................
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581.413 Lattenabstand mm 250 bis 280. per m ......................

583 Ziegel bei stark geneigten
oder sturmgefährdeten Dächern
sichern.

.100 Jeden Ziegel sichern.

.181 Ton-Biberschwanzfalzziegel
Vauban
Seitenfalzeinschlagklammern,
Edelstahl, Dachlattendimension
unabhängig
Zürcher Ziegeleien, Modell A1
LE = m2 per LE ......................

.200 Jeden Ziegel in jeder 2. Reihe
sichern.

.281 Ton-Biberschwanzfalzziegel
Vauban
Seitenfalzeinschlagklammern,
Edelstahl, Dachlattendimension
unabhängig
Zürcher Ziegeleien, Modell A1
LE = m2 per LE ......................

584 Ersatz- und Reserve-Tonziegel
auf dem Dach bereitstellen
oder einlagern.

.200 Falzziegel.

.260 Biberschwanz-Falzziegel.

.261 Rot. per St ......................

.262 Standardfarbton. per St ......................

.263 Sonderfarbton. per St ......................

.264 Farbton : schwarz per St ......................

.400 Ortgangziegel.

.450 Zu Biberschwanz-Falzziegeln.

.454 Farbton : alle Farben per St ......................

.481 1/2 Ortgangziegel zu
Biberschwanz-Falzziegel
Farbton: alle Farben
LE = Stück per LE ......................

.600 Spezialziegel.

.700 Firstziegel.

Übertrag .................
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584.740 Falzfirstziegel, l mm 400
bis 450.

.741 Rot. per St ......................

.742 Standardfarbton. per St ......................

.743 Sonderfarbton. per St ......................

.744 Farbton : schwarz per St ......................

.750 Winkelförmige Firstziegel,
l mm 350 bis 450.

.751 Rot. per St ......................

.752 Standardfarbton. per St ......................

.753 Sonderfarbton. per St ......................

.754 Farbton : schwarz per St ......................

.800 Firstanfangs- und -endziegel.

.810 Anfangs- und Endziegel halb-
rund zu Firstziegeln, l mm 250
bis 500, oder zu Falzfirstzie-
geln.

.811 Rot.
99 Für First und Grat per St ......................

.812 Standardfarbton.
99 Für First und Grat per St ......................

.813 Sonderfarbton.
99 Für First und Grat per St ......................

.814 Farbton: schwarz
99 Für First und Grat per St ......................

.820 Anfangs- und Endziegel halb-
rund mit Ortganglappen zu
Firstziegeln, l mm 400
bis 500, oder zu Falzfirstzie-
geln.

.821 Rot. per St ......................

.822 Standardfarbton. per St ......................

.823 Sonderfarbton. per St ......................

.824 Farbton: schwarz per St ......................

.830 Anfangs- und Endziegel zu win-
kelförmigen Firstziegeln.

Übertrag .................



Seite: 22
17.12.2024

Projekt: 2025.012
ZZ_Ausschreibungstext_Steildach_Vauban 22

Auftrag: 1    NPK-Bau: 363 Geneigte Dächer: Unterkonstruktionen und Deckungen D/12(V´20) BKP: 224

584.831 Rot.
99 Für First und Grat per St ......................

.832 Standardfarbton.
99 Für First und Grat per St ......................

.833 Sonderfarbton.
99 Für First und Grat per St ......................

.834 Farbton : schwarz
99 Für First und Grat per St ......................

.881 Firstanfangs- und -endziegel
zu Ortgangziegel
zu Winkelfirstziegel Vauban 
(Wi Fi VAB)
l mm 350- 400
Farbton : alle Farben
LE = Stück per LE ......................

586 Mehrkosten für Spezialziegel.

.100 Ton-Lüftungsziegel.

.160 Zu Biberschwanz-Falzziegeln.
inkl. Lüftungsgitter

.164 Farbton: alle Farben per St ......................

.400 Lichtdurchlässige Ziegel.
Exkl. Schneiden der Unterdach-
konstruktion.

.410 Glasziegel zu Ton-Biber-
schwanzziegeln.

.414 Zu Vauben Falzbiberziegel 22 per St ......................

587 Mehrleistungen für Kleinflä-
chen und spezielle Dachformen,
zu Deckungen mit Ziegeln.

.100 Kleinflächen bis m2 5, bei Lu-
karnen, Gauben, Vordächern und
dgl. Ausmass: Anzahl Klein-
flächen.

.120 Ton-Falzziegel.

.122 Biberschwanz-Falzziegel.
99 Typenbezeichnung ............. per St ......................

588 Holzkonservierung bei Ziegel-
lattungen. Als vorbeugender
Schutz gegen holzzerstörende
Insekten und Pilze.

.100 Tauchimprägnierung.
Bei unterschreiten der

Übertrag .................
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588.100 Regeldachneigung gemäss
Zürcher Ziegeleien notwendig.

.110 Ziegellattung, Querschnitt
mm 24x48.

.112 Lattenabstand mm 250 bis 280. per m2 ......................

.120 Ziegellattung, Querschnitt
mm 30x50.

.122 Lattenabstand mm 250 bis 280. per m2 ......................

900 Einbauten und Zubehör
------------------------------
Betreffend Vergütungsregelun-
gen, Ausmassbestimmungen und
Begriffsdefinitionen gelten
die Bedingungen in
Pos. 000.200.

950 Schneehalter
------------------------------

951 Schneehalter.

.100 Für Deckung mit Ton- oder Be-
tonziegeln.

.110 An Ziegel hängen oder in Zie-
gelschloss einhängen.

.111 Stahl verzinkt und pulverbe-
schichtet.
Zürcher Ziegeleien

99 Areto V per St ......................

960 Leiter- und Absturzsicherungs-
haken
------------------------------

962 Absturzsicherungshaken. Inkl.
Anpassen des Deckmaterials.

.100 Absturzsicherungshaken mit
verzinkten Schrauben
befestigen. Inkl. Verstär-
kungsbrett mm 30x100, l ca.
mm 1'500.

.120 Deckung mit Ton- oder Beton-
falzziegeln.

.122 Stahl feuerverzinkt und pul-
verbeschichtet.

99 Zürcher Ziegeleien
Sicherheitsdachhaken SDH
Zertifikat nach EN 517
Farbton:

Übertrag .................
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99 962.122 passend zu Ziegelfarbe per St ......................

.801 Dachunterhalt /
Servicevertrag:

Umfang der allgemeinen
Steildachkontrolle:
- An- und Rückfahrt inkl.
Servicefahrzeug u.
Maschineneinsatz
- Arbeitssicherungsgeräte
sowie Aufstiegshilfen
installieren,  später
deinstallieren
- Absturzsicherungshaken,
Anschlagpunkte auf
fachgerechten  Einbau u.
Zustand prüfen
- Optische Prüfung gesamtes
Dach
- An- und Abschlüsse,
Durchdringungen prüfen, wenn
nötig  reinigen
- Blechanschlüsse prüfen, wenn
nötig Ziegel demontieren, 
Anschlussbleche reinigen,
Ziegel wieder montieren
- Gebrochene oder defekte
Ziegel örtlich ersetzen
- Klein- und Verbrauchs-,
Befestigungsmaterial
- Entsorgung von Abfall,
Schutt, sortengerecht inkl.
Gebühren

Ausführung:
1 Stück pro Jahr (jährlich)
Arbeit nach Aufwand ohne
Rücksprache
bis max. Betrag Kostendach 

LE = Kostendach Gesamtumfang /
Steildachkontrolle
exkl. gültige MwSt. per LE ......................

R 990 ZZ Systemgarantie.

R 991 15 Jahre ZZ Systemgarantie
Steildach.
Leistungsumfang:
Tondachziegel
Ton-Zubehör
Nicht-Ton-Zubehör

R .001 Dachfläche ≤ 200 m2. per LE ......................

R .002 Dachfläche > 200 m2 ≤ 1000 m2. per LE ......................

Übertrag .................
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R 991.003 Dachfläche > 1000 m2. per LE ......................

........................Total Geneigte Dächer: Unterkonstruktionen und Deckungen363

........................Total Bedachungsarbeiten224


